Пример сметного расчета брусового дома
Высота:   1этаж 2.40 -  17 рядов

                 2 этаж 2.25
	Основание:
	строительство деревянного дома

	Технологии:
	 Брусовой  дом

	Размеры:
	6x6

	Сметная стоимость:
	192 757 руб.

	Дата обновления:
	29.12.2009 г.

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоим. работ на ед. изм.
	Сумма (руб.)
	Стоим. матер. на ед. изм.
	Сумма (руб.)

	Установка песчаных подушек

Размеры 0.5x05м
	Шт.
	14
	60
	840
	 
	0

	Установка столбчатого фундамента
	Шт.
	84
	100
	8400
	150
	12600

	Установка свайного фундамента
	
	
	
	0
	
	0

	Прокладка фундамента сверху рубероидом
	м2
	5
	50
	250
	100
	500

	Установка двойной обвязки

100x150мм
	Шт.
	9
	182
	1637
	500
	4500

	Установка обвязки 150x150мм
	
	
	
	0
	
	0

	Установка лаг 1-ого этажа 100x150мм с шагом 90см
	Шт.
	6
	182
	1092
	500
	3000

	Сборка сруба из профилированного бруса 90x140мм
	Шт.
	65
	250
	16250
	591
	38410

	Сборка сруба из обрезного бруса 100x150мм 
	
	
	
	0
	
	0

	Сборка сруба из профилированного бруса 140x140мм
	
	
	
	0
	
	0

	Сборка сруба из обрезного бруса 150x150мм
	
	
	
	0
	
	0

	Установка брусовых перегородок 100x150 (cтрог.)
	Шт.
	15
	250
	3750
	591
	8865

	Прокладка льноджутовым

полотном 
	м2
	41
	30
	1230
	60
	2460

	Установка лаг 2-ого этажа

50x150 c шагом 60см
	Шт.
	10
	82
	820
	250
	2500

	Установка лаг 2-ого этажа

100x150 c шагом 90см
	
	
	
	0
	
	0

	Установка подстропильных балок 50x150 c шагом 1м
	Шт.
	9
	82
	738
	250
	2250

	Установка стропил 100x40
	Шт.
	42
	60
	2520
	180
	7560

	Установка обрешетки и чернового пола доска 100x20 (обрез.)
	Шт.
	120
	50
	6000
	80
	9600

	Обшивка фронтонов, карнизов, поднебесников и углов вагонкой.
	м²
	45
	50
	2250
	100
	4500

	Установка кровли ондулин
	м²
	75
	250
	18750
	350
	26250

	Работа с металлочерепицей
	
	
	
	0
	
	

	Антисептирование бруса готовыми растворами
	м2
	
	
	0
	
	0

	Установка пола 1-ого этажа 36мм
	м2
	
	
	0
	
	0

	Установка пола 2-ого этажа 28мм
	м2
	
	
	0
	
	0

	Подшивка пола, потолка, мансарды вагонкой
	м2
	
	
	0
	
	0

	Установка каркасно-щитовых перегородок
	м2
	
	
	0
	
	0

	 Установка окон:
1.5x2.0 
1.0x1.2
0.5x0.5
	Шт.
	
	
	0
0

0
	
	0
0

0

	Установка  филенчатых  дверей:
2.0x0.8
	Шт.
	
	
	0
	
	0

	Установка металлических дверей:

2.0x0.8
	Шт.
	
	
	0
	
	0

	Утепление (урса) пола, потолка, мансарды:

  50 мм

100 мм
	м2
	
	
	0
0
	
	0
0

	Прокладка пергамином в два слоя
	м2
	
	
	0
	
	0

	Все плинтусится
	м2
	
	
	0
	
	0

	Гвозди, шурупы
	Кг.
	50 
	50
	2500
	 100
	5000

	нагеля
	м2
	
	
	0
	
	0

	Итого (прямые затраты по смете):
	руб
	 
	 
	64757
	 
	127995

	Итого (материалы и работы):
	192757
	
	
	
	
	


Строительные работы:

1. Установка столбчатого фундамента.

2.Сборка сруба из бруса  + перегородки брусовые, лаг  пола.

3. Обшивка  карнизов,  поднебесников,  углов.

4. Установка кровли. 

5. Доставка в радиусе 50 км от кад.

